


COMUNE DI RACCONIGI

Provincia di Cuneo

U.M.D. 2



RIPAVIMENTAZIONE ALA COMUNALE



Progetto Definitivo -Esecutivo

QUADRO ECONOMICO

6

Racconigi, Ottobre 2021

Il R.U.P.

- Nucleo di supporto Area LL.PP.-
Geom. Canello Pier Beppe
Geom. Leone Mariagrazia
Ing. Camisassa Ezio

IL PROGETTISTA
Arch. Tuninetti Piergiorgio

PAVIMENTAZIONE ALA COMUNALE

QUADRO ECONOMICO

A. LAVORI A BASE D'ASTA	
1. Opere soggette a ribasso d'asta	€ 117 483,94
2. Oneri per la sicurezza diretti come da Piano di sicurezza e coordinamento, non soggetti a ribasso d'asta	€ 4 098,28
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA	€ 121 582,22
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1. I.V.A. al 10% sui lavori a base d'asta	€ 12 158,22
2. Spese tecniche: servizio tecnico - coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione	€ 1 600,00
3. Contributo Cassa previdenza ed assistenza Geometri al 5% su "B.2"	€ 80,00
4. Spese tecniche: servizio tecnico assistenza archeologica	€ 4 000,00
5. I.V.A. al 22% su "B.5"	€ 880,00
6. Assicurazione progettista, oneri fiscali compresi	€ 200,00
7. Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 decreto legislativo 50/2016 e s.m.), compresi oneri riflessi	€ 1 945,32
8. Accantonamento del 20% per acquisto beni, strumentazioni e tecnologie funzionali (art. 113 decreto legislativo 50/2016 e s.m.)	€ 486,33
9. Ricollocazione impianto di illuminazione pubblica, oneri fiscali compresi	€ 6 000,00
10. Realizzazione di 3 postazioni/quadri elettrici per fornitura di energia elettrica 380 V e 220 V per manifestazioni, oneri fiscali compresi	€ 5 500,00
11. Imprevisti, fondo accordi bonari (art. 12 R.G.), lavori in economia, contributo gara, ecc. oneri fiscali compresi	€ 4 067,91
SOMMANO "B."	€ 36 917,78
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO	€ 158 500,00